



**MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SOBRE 2) Y DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (SOBRE 3) DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA, AUTOPRODUCCIÓN DE ENERGÍA Y MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE LA ELEVACIÓN SIERRECICA-CAYETANOS DE LA C.R. ZONA NORTE DE HUÉRCAL-OVERA MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO Y MÁS DE UN CRITERIO, SIN VARIANTES Y NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA.**

**EXPEDIENTE AM-040-2023-002**

**CONSIDERANDO**

Primero. Que de conformidad con lo publicado en el Anuncio del BOJA número 201 de 15 de octubre de 2024, está prevista la apertura del sobre 2 para el día 19 de noviembre a las 11:00 horas, y la apertura del sobre 3 está prevista para el día 25 de noviembre a las 11:00 horas.

Segundo. Que, de conformidad a lo indicado en el pliego, han anunciado, vía email, la presentación, en tiempo y forma, de su oferta en Correos, un total de OCHO (8) licitadores.

Tercero. Que, a fecha de hoy, 18 de noviembre de 2024, no se han recibido en esta Comunidad de Regantes, a través de Correos, la totalidad de las ofertas referidas en el punto anterior.

**SE ACUERDA**

Primero. Modificar la fecha de apertura del sobre 2, de modo que la misma sea a las 11:00 horas del día 25 de noviembre de 2024, y modificar la apertura del sobre 3, de modo que la misma sea a las 11:00 horas del día 2 de diciembre de 2024.

Segundo. Que se informe de las modificaciones realizadas, publicando el presente en la misma web donde se ha publicado el Pliego y el Proyecto, y, además, se informe vía email a los licitadores que han presentado oferta, a través de la dirección mediante la que han anunciado la misma.

El Secretario



Josep Antoni Alonso Giménez

El Presidente



Blas Jiménez Ortega